

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	調布市立石原小学校給食室改修工事設計業務委託		
場所	調布市富士見町1丁目37番地1		
業種	建築設計	履行期間	令和4年8月30日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和5年3月17日まで 令和5年3月31日まで(変更後)
契約(予定)日	令和4年8月29日		
入札日時 (見積期限)等	令和4年8月25日 午前10時00分 電子入札		
落札(決定)金額	11,836,000円(変更後)11,331,100円		
入札(見積)金額	10,760,000円		
落札(決定)業者名	東日本総合計画株式会社 東京支店		
入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
東日本総合計画株式会社 東京支店 市外	10,760,000円		落札
株式会社フケタ設計 東京支店 市外	12,000,000円		
日本データサービス株式会社 東京支店 市外	12,200,000円		
株式会社杉原設計事務所 市外	12,300,000円		
株式会社小笠原設計 東京事務所 市外	13,650,000円		
株式会社手島建築設計事務所 市外	14,800,000円		
株式会社土屋建築研究所 市外			最低制限未満
株式会社梅沢設計 市内			最低制限未満
変更概要	変更契約日	令和5年3月9日	
	変更内容	期限, 契約金額	
	変更理由	業務着手後, 詳細な構造検証を実施したところ, 想定と異なる状況が判明したため, 業務内容等の調整を行う必要が生じた。また, 日影許可の取得が不要となったことのほか, 申請等業務(計画通知・緑化計画書・土地利用履歴)に係る一部業務内容を見直すこととしたため, 履行期限の延長及び契約金額の変更を行う。	