

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 13

件名	調布市立深大寺小学校給食室改修工事		
場所	調布市深大寺元町5丁目16番地21		
業種	建築工事	履行期間	令和5年6月23日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年3月22日まで
契約（予定）日	令和5年6月22日	入札（見積）	令和5年5月29日
開札日時 （見積期限）等	令和5年6月20日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	121,726,000円
落札（決定）金額	121,000,000円 <b>（変更後）130,460,000円</b>	最低制限価格	111,674,200円
落札（決定）業者名	林建設株式会社 東京都調布市小島町二丁目56番地3		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
林建設株式会社 市内	110,000,000円		落札
株式会社ライフスタイル 市内	110,600,000円		
株式会社川又工務店 市内			辞退
相互建設株式会社 市内			辞退
株式会社貴建築工房 市内			辞退
工事概要	(1)給食室内部改修工事 (2)給食室外部改修工事		
変更概要	変更契約日 令和6年3月6日 変更内容 契約金額 変更理由 工事着手後に、地中埋設物等が発見されたため、追加作業等が発生した。また、地盤調査をした結果、地耐力不足が判明したため、工事内容を変更した。これらのことから、契約金額を増額する。		