

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 5 6

件名	令和 5 年度調布市遊具長寿命化対策工事		
場所	調布市布田 2 丁目 2 6 番地 4 ほか 2 3 箇所		
業種	造園	履 行 期 間	令和 5 年 11 月 15 日から
入 札 方 法	制限付き一般競争入札		令和 6 年 3 月 15 日まで
契 約（ 予 定 ） 日	令和 5 年 11 月 14 日	入 札（ 見 積 ）	令和 5 年 10 月 23 日
開 札 日 時 （ 見 積 期 限 ） 等	令和 5 年 11 月 10 日 午前10時00分 電子入札	資 料 等	H P 公表
		予 定 価 格	42, 586, 500 円
落 札（ 決 定 ） 金 額	42, 185, 000 円	最低制限価格	39, 111, 600 円
落 札（ 決 定 ） 業 者 名	株式会社緑興		
	東京都調布市深大寺南町五丁目 2 6 番地 1		

入 札（ 見 積 ） 業 者 名	入 札（ 見 積 ） 金 額		
	第一回	第二回	摘 要
株式会社緑興 市内	38, 350, 000 円		落札
株式会社小牧造園 市内	38, 510, 000 円		
株式会社深光園 市内	38, 650, 000 円		
工 事 概 要	遊具長寿命化工事		
変 更 概 要	変更契約日	令和6年3月7日	
	変更内容	設計書，設計図及び特記仕様書	
	変更理由	「布田 1 丁目児童遊園」に健康遊具を設置予定だったが，工事着手後に設置が困難なことが判明した。一方，本契約内の「大けやき公園」の遊具の破損が判明したことから，健康遊具の設置場所を変更した。	