

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 25

件名	調布市佐須公園トイレ設置工事		
場所	調布市佐須町4丁目63番地4		
業種	建築工事	履行期間	令和6年7月11日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年12月20日まで 令和7年2月5日まで(変更後)
契約(予定)日	令和6年7月10日	入札(見積)	令和6年6月20日
開札日時 (見積期限)等	令和6年7月8日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	30,037,700円
落札(決定)金額	29,810,000円	最低制限価格	27,329,500円
落札(決定)業者名	株式会社G-BANK 東京都調布市菊野台三丁目20番地21		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社G-BANK 市内	27,100,000円		落札
株式会社貴建築工房 市内	27,180,000円		
株式会社川又工務店 市内	27,300,000円		
株式会社東京建設コンサルタント 市内			辞退
工事概要	(1) 鉄骨造(ユニット製)による公衆トイレの新築工事 (2) 上記に伴う電気設備及び機械設備工事 (3) 上記(1)に伴う外構工事 (4) 上記(1)に伴う既存公衆トイレ等の解体工事		
【変更概要】 変更契約日 変更事項 変更事由	令和6年12月13日 工期 工事後、受注者の工程管理等に不備があり、工期内の完成が困難になったことから、工事請負契約書第51条の規定に基づく違約金を徴収することを条件として、工期を延伸する。		