

入札（見積）結果表（契約変更）

| | | | |
|---|----------------------------|---------|---------------------------------|
| 件名 | 調布市立第三中学校第一体育館改修工事設計業務委託 | | |
| 場所 | 調布市染地3丁目2番地7 | | |
| 業種 | 建築設計 | 履 行 期 間 | 令和4年6月3日から |
| 入札方法 | 制限付き一般競争入札 | | 令和5年2月28日まで 令和5年3月14日まで(変更後) |
| 契約（予定）日 | 令和4年6月2日 | | |
| 入札日時 （見積期限）等 | 令和4年5月31日 午前11時00分 電子入札 | | |
| 落札（決定）金額 | 12,870,000円 | | |
| 入札（見積）金額 | 11,700,000円 | | |
| 落札（決定）業者名 | 株式会社大誠建築設計事務所 | | |
| 入札（見積）業者名 | 入札（見積）金額 | | |
| | | 第一回 | 第二回 |
| 株式会社大誠建築設計事務所 市外 | 11,700,000円 | | 落札 |
| 株式会社土屋建築研究所 市外 | 11,950,000円 | | |
| 株式会社久慈設計 東京支社 市外 | 11,995,000円 | | |
| 株式会社杉原設計事務所 市外 | 14,730,000円 | | |
| 株式会社フケタ設計 東京支店 市外 | 15,470,000円 | | |
| 株式会社カトウ建築事務所 東京事務所 市外 | 15,800,000円 | | |
| サンコーコンサルタント株式会社 多摩営業所 準市内 | 16,200,000円 | | |
| 株式会社松下設計 東京支社 市外 | 8,500,000円 | | 最低制限未滿 |
| 株式会社小笠原設計 東京事務所 市外 | 9,400,000円 | | 最低制限未滿 |
| 東日本総合計画株式会社 東京支店 市外 | 9,730,000円 | | 最低制限未滿 |
| 日本データサービス株式会社 東京支店 市外 | 9,740,000円 | | 最低制限未滿 |
| 株式会社山下テクノス 市外 | 10,350,000円 | | 最低制限未滿 |
| 株式会社青島設計 東京事務所 市外 | 10,400,000円 | | 最低制限未滿 |
| 株式会社手島建築設計事務所 市外 | 11,000,000円 | | 最低制限未滿 |
| 株式会社綜企画設計 西東京支店 市外 | 辞退 | | |
| <p>【変更概要】</p> <p>変更契約日 令和5年2月21日</p> <p>変更事項 履行期限</p> <p>変更事由 当該業務について、受託者の工程管理等に不備があり、履行期限内の業務完了が困難になったことから、設計業務委託契約書第21条の違約金を徴収することを条件として、履行期限の延伸を行う。</p> | | | |