

議案第 84 号

調布市文化会館たづくりくすのきホールほか3箇所非構造部材改  
修工事請負契約

上記の議案を提出する。

令和 4 年 9 月 5 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の  
規定により、提案するものであります。

調布市文化会館たづくりくすのきホールほか3箇所非構造部材改修工事請負契約

調布市文化会館たづくりくすのきホールほか3箇所非構造部材改修工事施行のため、次のとおり請負契約を締結する。

- 1 契約の目的 調布市文化会館たづくりくすのきホールほか3箇所非構造部材改修工事  
耐震天井及び軽量天井改修工事
- 2 契約金額 157,656,150円
- 3 契約の相手方 調布市小島町2丁目56番地3  
林建設株式会社  
代表取締役 林 清 一
- 4 工期 令和3年12月13日から  
令和4年12月28日まで  
(令和3年度債務負担行為)

(参考1)

3 調総契第57号工事請負契約締結事項

- 1 契約の目的 調布市文化会館たづくりくすのきホールほか3箇所非構造部材改修工事  
耐震天井及び軽量天井改修工事
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 149,204,000円
- 4 契約の相手方 調布市小島町2丁目56番地3  
林建設株式会社  
代表取締役 林 清 一
- 5 契約日 令和3年12月10日
- 6 工期 令和3年12月13日から  
令和4年12月28日まで  
(令和3年度債務負担行為)

(参考2) 参考1の契約に係る入札等結果


調布市文化会館たづくりくすのきホールほか3箇所非構造部材改修工事  
入札等結果表

入札参加業者名	入札参加業者所在地	入札額	摘要
林建設株式会社	調布市小島町2丁目56番地3	円 135,640,000	制限付き一般競争入札の結果、林建設株式会社が149,204,000円（消費税及び地方消費税を含む。）で落札（電子入札案件）
株式会社川又工務店	調布市佐須町4丁目3番地18	辞退	
相互建設株式会社	調布市菊野台1丁目54番地2	辞退	
株式会社貴建築工房	調布市染地1丁目31番地47	辞退	


入札期限 令和3年12月8日 開札 令和3年12月8日




# 調布市文化会館たづくりくすのきホールほか3箇所非構造部材改修工事概略図



案内図





配置図 1/1, 200




地下2階平面図









地下1階平面図







1階平面図






2階平面図






3階平面図






32,000




4階平面図




32,000







32,000




6階平面図






7階平面図








8 階 平 面 図 1/400




9階平面図 1/400




10階平面図 1/400




1 1 階平面図 1/400



12階平面図 1/400




13階平面図 1/400



塔屋平面図 1/400





屋根伏図 1/400

主な工事項目

くすのきホール・ラウンジ	耐震天井改修工事	1 式
アトリウム	耐震天井改修工事	1 式
エントランスホール	軽量天井改修工事	1 式
大会議場	軽量天井改修工事	1 式

