

# 入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令和5年度中耕地橋ほか16橋補修設計委託		
場所	調布市深大寺元町3丁目9番地先ほか16箇所		
業種	土木設計	履行期間	令和5年7月20日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年3月15日まで
契約（予定）日	令和5年7月19日		
開札日時	令和5年7月14日 午前10時00分		
（見積期限）等	電子入札		
落札（決定）金額	37,012,800円（変更後）37,315,300円		
入札（見積）金額	33,648,000円		
落札（決定）業者名	通信土木コンサルタント株式会社		
入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
通信土木コンサルタント株式会社 市外	33,648,000円		落札
アジア航測株式会社 本社営業部 市外	36,583,000円		
株式会社福山コンサルタント 東京支社 市外	38,500,000円		
パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社 市外	38,680,000円		
国際航業株式会社 多摩営業所 市外	41,000,000円		
株式会社日本インシーク 東京本社営業部 市外	54,450,000円		
株式会社フジヤマ 多摩営業所 準市内	59,630,000円		
株式会社建設技術研究所 東京本社 市外			最低制限未滿
株式会社テイコク 東京支社 市外			最低制限未滿
株式会社復建技術コンサルタント 東京支店 市外			最低制限未滿
東電設計株式会社 市外			辞退
<b>【変更概要】</b>			
変更契約日	令和5年11月7日		
変更事項	契約金額		
変更事由	業務着手後、現地踏査の結果、当初予定していなかった詳細調査が必要となったため、契約金額を増額する。		