

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税 率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

給食棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
防水改修工事	1	式		
外壁改修工事	1	式		
建具改修工事	1	式		
内装改修工事	1	式		
塗装改修工事	1	式		
躯体改修工事	1	式		
環境配慮改修工事	1	式		
外構改修工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

5

給食棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
防水改修工事	撤去	1	式		
防水改修工事	改修	1	式		
計					
外壁改修工事	撤去	1	式		
外壁改修工事	改修	1	式		
計					
建具改修工事	撤去	1	式		
建具改修工事	アルミ製建具	1	式		
建具改修工事	鋼製建具	1	式		
建具改修工事	軽量鋼製建具	1	式		
建具改修工事	ステンレス製建具	1	式		
建具改修工事	ガラス	1	式		
建具改修工事	その他	1	式		

建築工事 中科目別内訳

6

給食棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
内装改修工事	撤去	1	式		
内装改修工事	改修	1	式		
計					
塗装改修工事	改修	1	式		
計					
躯体改修工事	撤去	1	式		
躯体改修工事	増築	1	式		
躯体改修工事	床改修	1	式		
躯体改修工事	鉄骨	1	式		
計					
環境配慮改修工事	撤去	1	式		
計					
外構改修工事	撤去	1	式		
外構改修工事	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

給食棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

8

給食棟 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
地足場		1	式			
外部足場		1	式			
安全手すり		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り		1	式			
災害防止		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

9

給食棟		防水改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部防水】						
既存防水層撤去	シート防水層	1.6	m ²			
既存防水層撤去	塗膜防水層	213	m ²			
たてどい撤去	VP管	23	m			
たてどい保護管撤去	鋼管	5.6	m			
トイ撤去	鋳鉄製 横引き φ100	3	か所			
シーリング撤去		102	m			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	0.1	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

10

給食棟		防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部防水】						
【既存屋上】						
屋上 高靱性ウレタン塗膜防 水	X-1同等 平部	130	m ²			
屋上 高靱性ウレタン塗膜防 水	X-2同等 平部	62.9	m ²			
屋上 高靱性ウレタン塗膜防 水	X-2同等 立上がり	41.9	m ²			
モルタル目荒し	床	181	m ²			
下地調整	高圧洗浄(15Mpa)+ケレン清掃 既存防水 面	181	m ²			
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80程度 付着層タイプ	26.5	m			
金属製目地		102	m			
水切りテープ		23.6	m			
たて樋	厚肉塩ビ管 Φ100	18.6	m			
ルーフドレイン	Φ100 横引型・横引付 モルタル・塗膜防水用 SGP用	2	か所			
既存ルーフドレイン清掃	鋳鉄製横引き φ100 塗膜防水用	2	か所			
建築用シーリング	10mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	23.8	m			
【増築屋上】						

建築工事 細目別内訳

11

給食棟		防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2同等 平部	26.9	m ²			
屋上 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2同等 立上がり	23.1	m ²			
屋上 改質アスファルト防水	B-1 平場 ノンケトル冷熱併用断熱工法	46.6	m ²			
屋上 改質アスファルト防水	B-1 立上り ノンケトル冷熱併用断熱工法	23.6	m ²			
防水押えアングル	アルミアングル30×15×2.0mm程度	65.8	m			
乾式保護板		65.8	m			
防水入隅処理	立上り入隅面取り	65.8	m			
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80程度 付着層タイプ	38.8	m			
金属製目地		38.8	m			
たて樋	厚肉塩ビ管 Φ100	9.6	m			
ルーフドレイン	Φ100 横引型・横引付 アスファルト・シート防水断熱工法用 SGP用	2	か所			
建築用シーリング	10mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	65.8	m			
建築用シーリング	15mm超20mm以下 ポリアウレタン系 (PU-2) -	49.1	m			
生コンクリート (普通) (材料費)	調布市 普通18N/mm ² スランプ18	3.7	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

給食棟		外壁改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	3	m ³			
コンクリートコア抜き	φ 150 t120	2	か所			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	97.8	m			
鉄筋切断防錆処理	W120	1.8	m			
着色耐酸アクリル被覆 鋼板波板葺き撤去	H35 t0.8	15	m ²			
ケラハ [○] 包み撤去	着色耐酸アクリル被覆鋼板	7.6	m ²			
庇 カラー鋼板撤去	t0.4	2.4	m ²			
庇 アスファルトルーフィング [○] 撤去		1.6	m ²			
庇 木毛セメント板撤去	t18	2.4	m ²			
軒樋撤去	W120 塩ビ [○] 製	3.8	m			
CB撤去	t110	0.7	m ²			
カッター入れ	CB面	6.3	m			
レンガ [○] ブロック撤去	t100	0.1	m ²			
コンクリート目荒し	床	2.6	m ²			
屋上 モルタル撤去		34.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

14

給食棟		外壁改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 深さ20～30mm程度	22.5	m			
壁 硬質木毛セメント板撤去	t12 吹付共	32.2	m ²			
防音パネル撤去	H1700 t75 柱:H-125×125×6.5	17.3	m			
EXP.ジャッキ撤去	W460	3.8	m			
EXP.ジャッキ撤去	W250	4.5	m			
日除けネット撤去	4500×2200	2	か所			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類	3.9	m ³			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	0.5	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

15

給食棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	モルタル塗り外壁 外壁目視・打診・報告書作成	239	m ²			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	素地	46.6	m ²			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	防水下地	58.6	m ²			
床モルタル塗り (コンクリート下地)	防水下地 厚15mm	22.3	m ²			
壁モルタル塗り 金ごて	コンクリート面 厚25mm 外壁	12.1	m ²			
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形エポキシ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下裏面シール無	372	m			
ひび割れ部の補修	Uカットシール材充填 ポリウレタン系 ひび割れ幅1mm以上	186	m			
浮き部の補修	アンカービッドニング部分エポキシ樹脂注入 一般部分	84	m ²			
超耐久低汚染型一 液性セラミックシリコン樹 脂塗装	凸部処理 既存コンクリート面	212	m ²			
超耐久低汚染型一 液性セラミックシリコン樹 脂塗装	凸部処理 コンクリート面	120	m ²			
ポリマーセメント系塗材		34.1	m ²			
下地調整	高圧洗浄(15Mpa)+ケレン清掃 既存防水 面	212	m ²			
庇裏 透湿性複層塗材E	既存コンクリート面	5.2	m ²			
庇裏 下地調整	高圧洗浄(15Mpa)+ケレン清掃 既存防水 面	5.2	m ²			
ダクト撤去部 アルミ複合断熱板	W650×H400 t21 取付SUS金物共 Lアングル含む	1	か所			

建築工事 細目別内訳

16

給食棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト撤去部 アルミ複合断熱板	W700×H400 t21 取付SUS金物共 Lアングル含む	1	か所			
ダクト撤去部 アルミ複合断熱板	W1050×H400 t21 取付SUS金物共 Lアングル含む	1	か所			
ダクト開口塞ぎ上 水切り金物	W650	1	か所			
ダクト開口塞ぎ上 水切り金物	W700	1	か所			
ダクト開口塞ぎ上 水切り金物	W1050	1	か所			
ダクト新設部 開口補強	W650×H350 Lアングル75×75×6	1	か所			
ダクト新設部 開口補強	W1150×H350 Lアングル75×75×6	1	か所			
ダクト新設部 開口補強	W1250×H400 Lアングル75×75×6	1	か所			
屋上(増築部) 目隠しフェンス	H1550	10.7	m			
屋上(改修部) 目隠しフェンス	H1550	8	m			
アルミ庇	W1590×D900	1	か所			
ハト小屋(ユニット型)	670角	1	か所			
①屋根+屋根 Exp. j	W700 クリアランス150 アルミ製 断熱・耐火 仕様 小口蓋共	14.4	m			
②外壁+外壁 Exp. j	W150 クリアランス150 エストラマー製 断熱・耐 火仕様	5.4	m			
③外壁コーナー Exp. j	W209 クリアランス150 エストラマー製 断熱・耐 火仕様	5.4	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

18

給食棟		建具改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	2.7	m ²			
金属製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	9.3	m ²			
金属製建具撤去	片開き戸 扉のみ	5	m ²			
金属製建具撤去	両開き戸 扉・枠共撤去	6.5	m ²			
金属製建具撤去	両開き戸 扉のみ	6.5	m ²			
金属製建具撤去	片開き窓 窓のみ	1	m ²			
金属製建具撤去	引違い窓・枠共撤去	18.7	m ²			
金属製建具撤去	引違い窓・窓のみ	24.5	m ²			
ガラス撤去		31.8	m ²			
アルミパネル撤去	t3.0	4	m ²			
ステンレス網撤去		7.6	m ²			
建具周囲はつり	コンクリートブレース RC 150mm	76.1	m			
シーリング撤去		15.6	m			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類	0.3	m ³			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	0.1	m ³			

給食棟		建具改修工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-1 引違い+FIX窓	W2420×H2000 ステンレス網戸、カマリ部フィルター共	1	か所			
AW-2 FIX窓	W800×H1100 防火設備	1	か所			
AW-3 4連引違い窓	W7410×H2000 カバー工法 ステンレス網戸、間仕切り取合金物、カマリ部フィルター共	1	か所			
AW-4 2連引違い窓	W3670×H2000 カバー工法 ステンレス網戸、間仕切り取合金物、カマリ部フィルター共	1	か所			
AW-5 引違い窓	W1800×H1300 カバー工法 ステンレス網戸共	1	か所			
AW-6 FIX窓	W450×H600 カバー工法 アルミ樹脂積層サトイッチパネル	1	か所			
AW-7 片開き窓	W600×H600 カバー工法 ステンレス網戸共	1	か所			
AW-8 FIX窓	W600×H600 カバー工法	1	か所			
AD-1 片開き戸	W850×H1900 カバー工法	1	か所			
AD-2a 片引き戸	W1205×H1900 腰アルミ樹脂積層サトイッチパネル	1	か所			
AD-2b 片引き戸	W1205×H2000 腰アルミ樹脂積層サトイッチパネル	1	か所			
AD-9 2連引き戸	鍵交換	1	か所			
AD-10 アルミ製両開き戸	W1800×H2400	1	か所			
計						

給食棟		建具改修工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-1 両開き戸	W1800×H2400	1	か所			
計						

給食棟						
建具改修工事						
軽量鋼製建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-1a 2重引込みハンガー戸	W800×H2000	7	か所			
LSD-1b 2重引込みハンガー戸	W820×H2000	1	か所			
LSD-1c 2重引込みハンガー戸	W1000×H2000	1	か所			
LSD-1d 2重引込みハンガー戸	W1100×H2000	1	か所			
LSD-2a 2重引込みハンガー戸	W600×H2000 ガラス付き	1	か所			
LSD-2b 2重引込みハンガー戸	W800×H2000 ガラス付き	1	か所			
LSD-3 2重引込みハンガー戸	W1370×H2000 防火設備	1	か所			
LSD-4a 引込みハンガー戸	W1000×H2000	1	か所			
LSD-4b 引込みハンガー戸	W1000×H1900	1	か所			
LSD-5 片引ハンガー戸	W820×H2000	1	か所			
計						

給食棟		建具改修工事		ステンレス製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSF-1 3方枠	W720×H2000	1	か所			
SSF-2 4方枠	W700×H1200	1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

給食棟		内装改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋コンクリート	12.1	m ³			
シンダーコンクリート撤去		31.6	m ³			
碎石撤去		6.2	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	177	m			
床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	0.2	m ²			
内部床下地撤去	鋼製床組	12.6	m ²			
内部床下地撤去	床組(ころばし)	0.9	m ²			
床仕上撤去	畳 一畳物	6	枚			
内部床下地撤去	下地板	11.5	m ²			
床仕上撤去	縁甲板・フローリング	2.9	m ²			
幅木仕上撤去	タミ寄	10.3	m			
コンクリートブロック撤去		1.2	m ³			
カッター入れ	CB面	2.3	m			
壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	45.2	m ²			
壁下地撤去		28.9	m ²			

給食棟		内装改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁仕上撤去	合板・ボード 一重張り	26.1	m ²			
壁仕上撤去	クロス	31.6	m ²			
天井下地撤去		173	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	22.3	m ²			
天井点検口撤去		12	か所			
換気扇撤去		2	か所			
集水桝蓋撤去		2	か所			
グレチン [®] 蓋撤去	920×800	1	か所			
鋼製蓋撤去	W250	25.8	m			
コート掛け撤去	ステンレス製	15	か所			
付長押撤去		6.9	m			
コーナート [®] 撤去	H1500 樹脂製	13	か所			
ステンレスホース掛け		3	か所			
ステンレス調理用具掛け撤去	W2300×D400×H1500	1	か所			
セーフティカート [®] 撤去	H100 樹脂製	0.7	m			

建築工事 細目別内訳

28

給食棟		内装改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡撤去		3	か所			
室名札撤去	W265×H80	6	か所			
木製吊戸棚撤去	W1020×D300×H800	1	か所			
木製吊戸棚撤去	W1520×D500×H800	1	か所			
流し撤去	W900×D900×H1900	1	か所			
棚撤去	W475×D445×H2250	1	か所			
下足入れ撤去	W890×D370×H1200	1	か所			
ステンレスごみかご撤去	W430×D430×H250	1	か所			
ライニング面台撤去		7.1	m			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類	54.7	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	1.7	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

29

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
コンクリート面 金ごて押え(手間)	張物下地	184	m ²			
防水モルタル塗り		41.2	m ²			
床モルタル塗り (コンクリート下地)	張り物下地 厚28mm	2	m ²			
下地調整	高圧洗浄(15MPa)+ケレン清掃 既存モルタル面	9.3	m ²			
VS1 特殊防滑ビニル床シート(耐熱)	t2.0	185	m ²			
VS2 ビニル床シート(抗菌)	t2.0	16.6	m ²			
鋼製床組	H63 タタミ下 床パネルt20共	14.7	m ²			
木製床組	H55	5.3	m ²			
スタイロタタミ敷き	t55 半畳物 910角	9	枚			
スタイロタタミ敷き	t55 半畳物 寸法加工	7	枚			
合板	t12	14.7	m ²			
上り框	H90×t30	1.8	m			
回転窯・グレーチング 塗床		25.2	m ²			
塗床アクリル樹脂防塵 床用塗料		14.5	m ²			

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VS1 特殊防滑ビニル床シート(耐熱)巻上	H50	38.3	m			
VS1 特殊防滑ビニル床シート(耐熱)巻上	H60	1.8	m			
VS1 特殊防滑ビニル床シート(耐熱)巻上	H200	158	m			
VS2 ビニル床シート(抗菌) 巻上	H200	5.9	m			
ビニル幅木	H=100	4.1	m			
タタ寄		18.7	m			
【壁】						
CB積	t100	1.7	m ²			
壁モルタル塗り 金ごて	コンクリート面 厚20mm 内壁	38.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	182	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 H=4.5m以下@450mm	36.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W600×H2000 三方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W800×H2000 三方	8	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W1000×H1900 三方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W1000×H2000 三方	2	か所			

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W1100×H2000 三方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W1370×H2000 三方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W700×H1200 四方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W1800×H1300 四方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W5525×H2000 四方	1	か所			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	23.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	9.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	269	m ²			
壁 化粧ケイカル板	t6.0	7.6	m ²			
壁 耐水合板	t12	1.2	m ²			
壁 防水型薄塗材E	モルタル面	143	m ²			
壁 防水型薄塗材E	ボード面	262	m ²			

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整	高圧洗浄(15MPa)+ケレン清掃 既存モルタル面	124	m ²			
壁 ステンレス張り	t0.8 HL仕上	16	m ²			
壁 クロス張り (材工共)	量産クロス	43.8	m ²			
壁紙素地ごしらえ (手間)	せっこうボード面 B種	27.8	m ²			
壁紙素地ごしらえ (手間)	モルタル面 B種	16	m ²			
耐火間仕切	GB-Ft21+21 LGS65型 片面耐火	36.2	m ²			
耐火間仕切	GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5 LGS65型 両	9.4	m ²			
耐火シール		58.2	m			
間仕切り内ガラスウール充填	t50 24k	10.6	m ²			
断熱材吹付 (壁・天井)	硬質ウレタンフォーム 厚25mm	162	m ²			
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm	115	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@300mm	91.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	250角	3	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	330角	4	か所			

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 開口補強	334角	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	390角	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形（屋内） 450角	17	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	1170×671	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	1539×671	4	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	1600×1450	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	3100×1100	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	3550×1600	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	4200×1500	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	5100×1600	1	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り（GB-D）	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	115	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2（ノアス）0.8FK 厚 6 突付け	91.1	m ²			
天井 結露防止塗 装吹付	ケイカル面	91.1	m ²			
廻り縁（材工共）	アルミ製 突付け	80.3	m			
廻り縁（材工共）	塩ビ製 突付け	168	m			

建築工事 細目別内訳

34

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	目地アルミ製 450角	16	か所			
断熱材吹付（壁・天井）	硬質ウレタンフォーム 厚25mm	227	m ²			
【その他】						
巾木-壁取合い 壁見切り材	アルミ製	165	m			
コーナーガード	L1000 耐衝撃性硬質樹脂製(抗菌剤入り)	29	か所			
ストレッチャーガード2段	H150 耐衝撃性硬質樹脂製(抗菌剤入り)	32	m			
荷物掛用レールフック	L700 フック10個	2	か所			
荷物掛用レールフック	L800 フック10個	1	か所			
荷物掛用レールフック	L1800 フック20個	1	か所			
モップハンガー	L500 3本掛け	2	か所			
モップハンガー	L900 5本掛け	4	か所			
カーテンレール	天井付き シングル	1.8	m			
カーテンレール	壁付き ダブル	2	m			
ライニング面台	W130×t25 SUS製	6.4	m			
ライニング面台	W150×t25 SUS製	1.5	m			

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング面台	W150×t20 メラミン化粧板	1	m			
流し台	W750×D550×H890	1	か所			
ミニキッチン	W900×D500×H1900	1	か所			
ガスキャビネット	W600×D550×H890	1	か所			
レンジフード	W600×D400×H700	1	か所			
ウォールキャビネット	W750×D400×H700	1	か所			
木製吊戸棚	W700×D360×H800	1	か所			
木製吊戸棚	W800×D360×H800	1	か所			
木製吊戸棚	W950×D360×H800	1	か所			
SUSグレーチング 蓋	W150 T20 ノンスリップ	2	m			
SUSグレーチング 蓋	W200 T20 ノンスリップ	5	m			
SUSグレーチング 蓋	400角 T20 ノンスリップ	10	か所			
SUSグレーチング 蓋	600角 T20 ノンスリップ	7	か所			
SUSグレーチング 蓋	1000角(500角4か所) T20 ノンスリップ	1	か所			
SUSグレーチング 蓋	W1450×D900 T20 ノンスリップ	1	か所			

給食棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内最終樹 ゴミ受か	SUS製 受けアングル共	2	か所			
消火器ボックス	屋内用	2	か所			
休憩室 ロッカー取外し・再取 付け	W600×D500×H1800	1	か所			
休憩室 ロッカー取外し・再取 付け	W900×D500×H1800	3	か所			
厨房機器取外し・ 再取り付け	W2560×D900×H1800	1	か所			
④天井+天井 Exp. j	W255 クリアランス150 エストラマー製	12.4	m			
⑤天井コーナー Exp. j	W202.5 クリアランス150 エストラマー製	2.3	m			
⑥内壁+内壁 Exp. j	W255 クリアランス150 エストラマー製	7.6	m			
⑦内壁コーナー Exp. j	W202.5 クリアランス150 エストラマー製	8.4	m			
計						

[illegible]

給食棟		躯体改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【コンテナ置場解体】						
RC・SRC・S造 基礎解体	機械 (機械運搬共)(積込まで)	2.9	m3			
コンクリート土間解体	機械 (機械運搬共)(積込まで)	8	m3			
RC造 躯体解体 地上部分	地上からの解体 機械 (機械運搬共)(積込まで)	1.9	m3			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	5	m			
碎石撤去		2.4	m3			
S造 上屋解体	人力 小規模建物 (2階建以下・人力) (積込まで)	0.7	t			
計						

建築工事 細目別内訳

39

給食棟		躯体改修工事		増築		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【土工事】						
自立山留	鋼矢板工法 SP-Ⅲ 設置期間2か月	308	m ²			
根切り（損料・手間）	総堀り 山留付 自立式 バックホウ	320	m ³			
床付け（損料・手間）		63.4	m ²			
埋戻し（損料・手間）	総堀り 山留め付 バックホウ	231	m ³			
建設発生材の運搬費	I 類 都市部 4tダンプ 27.0km以下	88	m ³			
建設発生土処分		88	m ³			
土工用機械運搬費	バックホウ 油圧クローラ型 0.8m ³	1	往復			
【地業工事】						
砂利地業（再生砕石地業）	多摩東部B地区 再生砕石 RC40	7.4	m ³			
生コンクリート（普通）（材料費）	調布市 普通18N/mm ² スランプ15	54.7	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			
普通型枠（損料・手間）	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 基礎（独立）	74.6	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	74.6	m ²			
床下ポリエチレンフィルム敷き	0.15mm	39.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

40

給食棟		躯体改修工事		増築		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【鉄筋工事】						
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-10	2.7	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	5.6	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-16	0.6	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD-345 D-19	3	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD-345 D-22	1.3	t			
梁貫通補強筋 異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
スリット補強筋 異形鉄筋	防錆処理 SD295A D10 L520	12	本			
スリット補強筋 異形鉄筋	防錆処理 SD295A D10 L540	48	本			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RCラーメン構造 階高3.0～4.5m程 形状単純 施工規模 100t	13.1	t			
スリーブ補強 RC・SRC共通(手間)	細物(D13以下)	0.1	t			
ガス圧接		1	式			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	13.1	t			
既製梁貫孔補強筋	φ200	2	か所			
【コンクリート工事】						

建築工事 細目別内訳

41

給食棟		躯体改修工事		増築		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（普通）（材料費）	調布市 普通24N/mm2 スランプ18	102	m ³			
構造体強度補正（材料費）	調布市 6.0N/mm2	102	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			
普通型枠（損料・手間）	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 基礎（独立）	218	m ²			
普通型枠（損料・手間）	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 地上軸部	200	m ²			
打放し型枠B種（損料・手間）	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 地上軸部	165	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	584	m ²			
構造スリット	鉛直 完全型 W180 t35	12.7	m			
構造スリット	水平 完全型 W180 t20	3	m			
打継目地型枠目地棒	W20×10	49.1	m			
水切り目地型枠目地棒	W20×10	35.5	m			
打放し面補修費	B種 コーン処理共	165	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

42

給食棟		躯体改修工事		床改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部B地区 再生砕石 RC40	5.9	m3			
生コンクリート (普通) (材料費)	調布市 スランプ18 普通18N/mm2	45.7	m3			
生コンクリート (普通) (材料費)	調布市 スランプ18 普通24N/mm2	9.1	m3			
構造体強度補正 (材料費)	調布市 6.0N/mm2	9.1	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
普通型枠 (損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 地上軸部	19.6	m ²			
打放し型枠B種 (損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 地上軸部	2.6	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	22.2	m ²			
打放し面補修費	B種 コーン処理共	2.6	m ²			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-10	1.5	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	0.04	t			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RCラーメン構造 階高3.0~4.5m程 形状単純 施工規模 5t	1.6	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	1.6	t			
フレア溶接継手(材工共)	D10-D10	321	か所			
接着系あと施工アンカー	D10(下・横向打ち) SD295、斜45° カット、ナット1個	194	本			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

44

給食棟		躯体改修工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【増築部 目隠しフェンス】						
H形鋼	H-150×150×7×10 SS400	234	kg			
等辺山形鋼	L-50×50×5 SS400	14.1	kg			
鋼管	□-50×50×2.3 STKR400	175	kg			
鋼板	PL-9 SS400	3.3	kg			
鋼板	PL-16 SN400C	76.9	kg			
工場加工組立	工場溶接 隅肉溶接6mm換算 17.2m共	503	kg			
溶融亜鉛メッキ加工		503	kg			
鉄骨運搬		503	kg			
現場建方		503	kg			
アンカーボルト	M16 L320	20	本			
普通ボルト	M12 L80	50	本			
普通ボルト	M12 L85	10	本			
アンカーボルト埋込費(手間)	Φ13～Φ16 間柱・簡易	20	本			
柱底均しモルタル	350×350×t30	5	か所			

建築工事 細目別内訳

45

給食棟		躯体改修工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【改修部 目隠しフェンス】						
H形鋼	H-150×150×7×10 SS400	187	kg			
等辺山形鋼	L-50×50×5 SS400	11.3	kg			
鋼管	□-50×50×2.3 STKR400	133	kg			
鋼板	PL-16 SN400C	61.5	kg			
工場加工組立	工場溶接 隅肉溶接6mm換算 10.8m共	393	kg			
溶融亜鉛メッキ加工		393	kg			
鉄骨運搬		393	kg			
現場建方		393	kg			
アンカーボルト	M16 L320	16	本			
普通ボルト	M12 L80	40	本			
アンカーボルト埋込費(手間)	Φ13～Φ16 間柱・簡易	16	本			
柱底均しモルタル	350×350×t30	4	か所			
計						

給食棟		環境配慮改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
アスベスト含有吹付除去	集塵装置付デイスクグラインダー工法 壁 養生・発生材積込・運搬共	253	m ²			
アスベスト含有吹付除去	集塵装置付デイスクグラインダー工法 天井 養生・発生材積込・運搬共	5.2	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り(アスベスト含有) 養生・発生材積込・運搬共	1.6	m ²			
アスベスト含有材処分費		1.3	m ³			
【内部】						
床仕上撤去	ビニル床シート(アスベスト含有) 養生・発生材積込・運搬共	10.4	m ²			
ソフト巾木撤去	(アスベスト含有) 養生・発生材積込・運搬共	3.3	m			
アスベスト含有吹付除去	集塵装置付デイスクグラインダー工法 壁 養生・発生材積込・運搬共	150	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り(アスベスト含有) 養生・発生材積込・運搬共	150	m ²			
アスベスト含有材処分費		2.6	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

47

給食棟		外構改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	t50+150	239	m ²			
コンクリート舗装撤去	t100+100	3	m ²			
土すきとり	H200	5.3	m ²			
舗装面切断（カッター切断）	アスファルト舗装面 厚 5cm程度	82.5	m			
舗装面切断（カッター切断）	コンクリート舗装面 厚 10cm程度	3.7	m			
縁石A撤去	W150×H120	13.7	m			
縁石B撤去	W150×H300	5.1	m			
メッシュフェンス撤去	H1700	17.6	m			
高木剪定	H14m	1	本			
高木剪定	H16m	1	本			
設備基礎2撤去	W3000×D1300×H130	1	か所			
設備基礎3撤去	W3170×D1100×H130	1	か所			
設備基礎4撤去	W1650×D1050×H130	1	か所			
倉庫1撤去	W1900×D2900×H2800	1	か所			
倉庫2撤去	W5500×D1000×H2000	1	か所			

建築工事 細目別内訳

49

給食棟		外構改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車道部 アスファルト舗装 多摩東部B地区	500㎡未満 A P型	190	㎡			
車道部 コンクリート舗装 機械施工	多摩東部B地区 C o - 2型 溶接金網共	14	㎡			
砂利敷	t30	5	㎡			
地先境界ブロック JIS製品	150×120	12.5	m			
歩車道境界ブロック JIS製品	150／170×200	12	m			
メッシュフェンス	基礎あり H=1800 控なし 樹脂被覆 125×50	20	m			
メッシュフェンス 門扉 (基礎あり)	H=1800 片開き	1	基			
メッシュフェンス 門扉 (基礎あり)	H=1800 両開き	1	基			
側溝清掃	W300	5.7	m			
消火器ボックス	屋外用	1	か所			
グリーストラップ 基礎	W1820×D1500×H800	2	か所			
設備基礎1	W1960×D1180×H220	1	か所			
ポーチ1・スロープ	W1810×D2980+W1280×D3600	1	か所			
ポーチ2	W1220×D2480	1	か所			
倉庫	W3615×D2213×H2220 基礎共	1	か所			

調布市立多摩川小学校給食室改修工事

給食棟 発生材処理 運搬						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	土	14	m3			
発生材運搬	コンクリート類	66	m3			
発生材運搬	がれき類	65.8	m3			
発生材運搬	ガラス・陶器類	0.8	m3			
発生材運搬	木くず	1.3	m3			
発生材運搬	ホート	0.5	m3			
発生材運搬	廃プラ	0.9	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	2.4	m3			
計						

給食棟						
発生材処理			処分			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	土	14	m3			
発生材処分費	コンクリート類	66	m3			
発生材処分費	がれき類	65.8	m3			
発生材処分費	ガラス・陶器類	0.8	m3			
発生材処分費	木くず	1.3	m3			
発生材処分費	ホート	0.5	m3			
発生材処分費	廃プラ	0.9	m3			
発生材処分費	混合廃棄物	2.4	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

53

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物売却費		1	式			
計						