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【K209_4 路線】【K230_6 路線】について、取付管口仕上げ工の数量において設計数量
と平面図に差異があるため、いずれの数値を正とするべきかご教示願います。

設計に関して、本工事の設計労務単価・資機材単価及び積算基準は何年何月度採用で
しょうか。ご教示願います。

質　　問　　回　　答　　書

令和８年度下水道ストックマネジメント工事（第１期－５）

　　　質問事項 　　　回　　答

件　名

　　上記案件に対する質問について，次のとおり回答します。

設計に関して、本工事の経費基準は下水道局・建設局どちらを採用しているでしょう
か。ご教示願います。

【K169_176 路線】について、取付管口仕上げ工の数量において設計数量と平面図に差異
があるため、いずれの数値を正とするべきかご教示願います。

【K199_24 路線】について、上流人孔が存在しないため、更生工事における標準的な安
全確保に伴う特別な安全対策費の発生が予想されます。契約後協議の対象になるので
しょうか。ご教示願います。

【K199_24 路線】について、桝番号：T-2(右)の取付管更生標準図における網掛け部が取
付管更生の該当箇所でしょうか。その場合、設計段階でどのような施工方法を想定して
いるのかご教示願います。

設計に関して、『調布市週休2日制工事実施要領』に労務費・機械賃料・共通仮設費・現
場管理費の補正率の記載がありません。本工事における、上記4項目の補正率をご教示願
います。

【K209_4 路線】【K230_6 路線】について、下流人孔が存在しないため、更生工事にお
ける標準的な安全確保に伴う特別な安全対策費の発生が予想されます。契約後協議の対
象になるのでしょうか。ご教示願います。


