入札(見積)結果表

| 件 名 | 調布市立深大寺小学校給食室改修工事修正設計業務委託 | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----|-------|----------------|----|
| 場 | 調布市深大寺元町5丁目16番地21 | | | | | |
| 業種 | 建築設計 | | 屋后 | #1 月月 | 令和 4年 5月 24日から | |
| 入 札 方 法 | 随意契約2号該 | 当 | 履行 | 期間 | 令和 4年 12月 9日まで | |
| 契 約(予 定)日 | 令和 4年 5月 23 | 3日 | | | | |
| 入 札 日 時 | 令和 4年 5月 19日 午後2時00分 | | | | | |
| (見積期限)等 | 電子入札 | | | | | |
| 落 札 (決 定) 金 額 | 9, 680, 000円 | | | | | |
| 入 札(見 積)金 額 | 8, 800, 000円 | | | | | |
| 落 札(決 定)業 者 名 | 株式会社相和技術研究所 | | | | | |
| 入 札 (見積)業者名 株式会社相和技術研究所 | | 入 札(見 積)金 額 | | | | |
| | | 第一回 | | 第 | 二回 | 摘要 |
| 市外 | | 8,800,000円 | | | 決定 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |